
Итого: тыс. руб. 

содержание 

заказчика, 

строительный 

контроль

непредвиденные

затраты заказчика 

на ввод объекта в 

экспуатацию

прочие (в составе 1  

главы ССР)
(с НДС):

2020г.

*согласно заданию на 

проведение 

регламентированной 

закупки

Москва

1 кв. 2020 г.

Нет

Итого: тыс. руб. 
содержание 

заказчика, 

строительный 

контроль

непредвиденные

затраты заказчика 

на ввод объекта в 

экспуатацию

прочие (в составе 1  

главы ССР)
(с НДС):

1
Стоимость проектно-изыскательских работ 

по сводной смете на ПИР в текущих ценах 
0,00 0,00

4
Индексы-дефляторы Минэкономразвития по 

строке "Инвестиции в основной капитал"

2020/2019 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036

2021/2020 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037

2022/2021 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037

2023/2022 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038

2024/2023 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038

2025/2024 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038

2026/2025 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038

2027/2026 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038

2028/2027 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038

2029/2028 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038

2030/2029 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038

Предельная стоимость лота в прогнозных 

ценах года полупериода выполнения проектно-

изыскательских работ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                                                              

Директор по контролю   

Расчет предельной стоимости лота "Выполнение ПИР"

Приложение № 2 к методическим указаниям по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства ПАО "МОЭСК".

Пример расчета предельной стоимости лота "Выполнение ПИР", 

в т.ч.распредсеть (при необходимости).

Утверждаю

Должность

_____________________ФИО и дата

наименование объекта,         на основании расчета сметной стоиомости от_______________ №_________________________

СПРАВОЧНО СМР Оборуд. ПНР ПИР Прочие

Прочие, в т.ч.

Территориальный признак 

объекта

Уровень текущих  цен по 

Сводной смете на ПИР
ТОЛЬКО ПИР

Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору 

на ПИР

Срок реализации проекта, согласно утвержденной ИПР

Индексы - дефляторы, применные при расчете 

плановой (полной) стоимости инвестиционного 

проекта в прогнозных ценах

Стоимость инвестиционного проекта в прогнозных 

ценах на период его реализации  (включенная в ИПР 

Общества), в т.ч. Затраты заказчика

Год соответсвующий полупериоду выполнения ПИР:

№п/

п
Наименование СМР Оборуд. ПНР ПИР Прочие

Расшифровка "прочих"

6

Должность исполнителя                                                                                            ФИО, дата

А. А. Ульянов


