

Утверждаю

Должность

ФИО и дата

Расчет предельной стоимости лота «СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком» (в т.ч. по объектам распределительной сети 0,4-20 кВ) .
ПНР выполнены по отдельному договору. ПСД разработана.

наименование объекта, на основании Приказа об утверждении ПСД от _____ № _____.

СПРАВОЧНО	СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Прочие	Прочие, в т.ч.				Итого: тыс. руб.
						содержание заказчика, строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	затраты заказчика на ввод объекта в эксплуатацию	прочие (в составе 1.9 главы ССР)	
Срок реализации проекта, согласно утвержденной ИПР										
Индексы - дефляторы, примененные при расчете плановой (полной) стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах										
Стоимость инвестиционного проекта в прогнозных ценах на период его реализации (включенная в ИПР Общества), в т.ч. Затраты заказчика										

Территориальный признак объекта	Москва
---------------------------------	--------

Год соответствующий полупериоду строительства:		2025г.	*согласно заданию на проведение регламентированной закупки								Уровень цен составления сметной документации	2019г.
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПИР		есть									Расшифровка "прочих"	
№п/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Прочие	содержание заказчика, строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	затраты заказчика на ввод объекта в эксплуатацию	прочие (в составе 1.9 главы ССР)	Итого: тыс. руб.	
1	Стоимость строительства в ценах на дату составления сметной документации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"											
	2016/2015	1,063	1,063	1,063	1,063	1,063	1,063	1,063	1,063	1,063	1,063	
	2017/2016	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	
	2018/2017	1,053	1,053	1,053	1,053	1,053	1,053	1,053	1,053	1,053	1,053	
	2019/2018	1,074	1,074	1,074	1,074	1,074	1,074	1,074	1,074	1,074	1,074	
	2020/2019	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	
	2021/2020	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	
	2022/2021	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	
	2023/2022	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	
	2024/2023	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	
	2025/2024	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	
	2026/2025	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	
	2027/2026	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	
	2028/2027	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	
	2029/2028	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	
	2030/2029	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	
3	Плановая (полная) стоимость объекта в прогнозных ценах года полупериода строительства, в т.ч.затраты заказчика:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2027г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2028г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2029г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Стоимость оборудования предоставляемого подрядчиком по раздельной ведомости (при наличии) в прогнозных ценах		0,00			0,00					0,00	
5	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в прогнозных ценах					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства, без затрат заказчика в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2027г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2028г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2029г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Должность исполнителя

ФИО, дата

Директор по контролю

А. А. Ульянов