
Итого: тыс. руб. 

содержание 

заказчика, 

строительный 

контроль

Резерв средств на 

непредвиденные 

работы и затраты

затраты заказчика 

на ввод объекта в 

экспуатацию

прочие (в составе 

1,9  главы ССР)
(с НДС):

Москва

2025г.

*согласно заданию на 

проведение 

регламентированной 

закупки

есть 2019г.

Итого: тыс. руб. 
содержание 

заказчика, 

строительный 

контроль

Резерв средств на 

непредвиденные 

работы и затраты

затраты заказчика 

на ввод объекта в 

экспуатацию

прочие (в составе 

1,9  главы ССР)
(с НДС):

1
Стоимость строительства  в ценах на дату 

составления сметной документации
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Индексы-дефляторы Минэкономразвития по 

строке "Инвестиции в основной капитал"

2016/2015 1,063 1,063 1,063 1,063 1,063 1,063 1,063 1,063 1,063 1,063

2017/2016 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037

2018/2017 1,053 1,053 1,053 1,053 1,053 1,053 1,053 1,053 1,053 1,053

2019/2018 1,074 1,074 1,074 1,074 1,074 1,074 1,074 1,074 1,074 1,074

2020/2019 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036

2021/2020 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037

2022/2021 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037

2023/2022 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038

2024/2023 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038

2025/2024 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038

2026/2025 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038

2027/2026 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038

2028/2027 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038

2029/2028 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038

2030/2029 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038

Плановая (полная) стоимость объекта в 

прогнозных ценах года полупериода 

строительства, в т.ч.затраты заказчика:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Стоимость оборудования предоставляемого 

подрядчиком по разделительной ведомости (при 

наличии) в прогнозных ценах 

0,00 0,00 0,00

5
Затраты заказчика, исключаемые из расчета 

предельной цены лота в прогнозных ценах 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Предельная стоимость лота в прогнозных 

ценах года полупериода строительства,  без 

затрат заказчика в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Директор по контролю   

№п/

п
Наименование СМР Оборуд. ПНР ПИР Прочие

Расшифровка "прочих"

Должность исполнителя                                                                                            ФИО, дата

2

6

3

А. А. Ульянов

Уровень цен составления сметной 

документации

Срок реализации проекта, согласно утвержденной 

ИПР

Индексы - дефляторы, применные при расчете 

плановой (полной) стоимости инвестиционного 

проекта в прогнозных ценах

Стоимость инвестиционного проекта в прогнозных 

ценах на период его реализации  (включенная в ИПР 

Общества), в т.ч. Затраты заказчика

Территориальный признак 

объекта

Год соответсвующий полупериоду строительства:

Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору 

на ПИР

Расчет предельной стоимости  лота «СМР с предоставлением  части оборудования подрядчиком» (в т.ч. по объектам распределительной сети 0,4-20 кВ) . 

ПИР выполнены по отдельному договору. ПСД разработана.

Приложение № 3 к методическим указаниям по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства ПАО "МОЭСК".

Пример расчета предельной стоимости лота "СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком", 

в т.ч.распредсеть (ПСД  разработана),  ПИР выполнены по отдельному договору.

Утверждаю

Должность

_____________________ФИО и дата

наименование объекта,         на основании Приказа об утверждении ПСД от ________________ № ___________________________.

СПРАВОЧНО СМР Оборуд. ПНР ПИР Прочие

Прочие, в т.ч.


