

Утверждаю

Должность

ФИО и дата

Расчет предельной стоимости лота "Выполнение ПИР"

наименование объекта, на основании расчета сметной стоимости от №

СПРАВОЧНО	СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Прочие	Прочие, в т.ч.				Итого: тыс. руб.
						содержание заказчика, строительный контроль	непредвиденные	затраты заказчика на ввод объекта в эксплуатацию	прочие (в составе 1 главы ССР)	
Срок реализации проекта, согласно утвержденной ИПР										
Индексы - дефляторы, примененные при расчете плановой (полной) стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах										
Стоимость инвестиционного проекта в прогнозных ценах на период его реализации (включенная в ИПР Общества), в т.ч. Затраты заказчика										

Год соответствующий полупериоду выполнения ПИР:	2020г.	*согласно заданию на проведение регламентированной закупки
---	--------	--

ТОЛЬКО ПИР

Территориальный признак объекта	Москва
Уровень текущих цен по Сводной смете на ПИР	1 кв. 2020 г.

Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПИР		Нет									
№п/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Прочие	Расшифровка "прочих"				Итого: тыс. руб.
							содержание заказчика, строительный контроль	непредвиденные	затраты заказчика на ввод объекта в эксплуатацию	прочие (в составе 1 главы ССР)	(с НДС):
1	Стоимость проектно-изыскательских работ по сводной смете на ПИР в текущих ценах				0,00					0,00	
4	Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"										
	2020/2019	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	
	2021/2020	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	
	2022/2021	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	
	2023/2022	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	
	2024/2023	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	
	2025/2024	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	
	2026/2025	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	
	2027/2026	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	
	2028/2027	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	
	2029/2028	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	
	2030/2029	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода выполнения проектно-изыскательских работ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	2020г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2027г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2028г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2029г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Должность исполнителя

ФИО, дата

Директор по контролю

А. А. Ульянов