

Утверждаю

Должность

ФИО и дата

Расчет предельной стоимости лота «под ключ» (в т.ч. по объектам распределительной сети 0,4 -20 кВ). Расчет предельной стоимости лота от расчета сметной стоимости (РСС). ПСД не разработана.

наименование объекта, на основании расчета сметной стоимости от №

СПРАВОЧНО	СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Прочие	Прочие, в т.ч.				Итого: тыс. руб.
						содержание заказчика, строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	затраты заказчика на ввод объекта в эксплуатацию	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	
Срок реализации проекта, согласно утвержденной ИПР										
Индексы - дефляторы, примененные при расчете плановой (полной) стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах										
Стоимость инвестиционного проекта в прогнозных ценах на период его реализации (включенная в ИПР Общества), в т.ч. Затраты заказчика										

Год соответствующий полупериоду выполнения ПИР:	2020г.	*согласно заданию на проведение регламентированной закупки	Территориальный признак объекта	Москва
Год, соответствующий полупериоду строительства:	2021г.			
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПИР	Нет			

№п/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Прочие	Расшифровка "прочих"				Итого: тыс. руб.
							содержание заказчика, строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	затраты заказчика на ввод объекта в эксплуатацию	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	
1	Стоимость строительства в ценах на 1 квартал 2020г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"										
	2020/2019	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036
	2021/2020	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037
	2022/2021	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037
	2023/2022	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038
	2024/2023	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038
	2025/2024	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038
	2026/2025	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038
	2027/2026	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038
	2028/2027	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038
	2029/2028	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038
	2030/2029	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038
3	Плановая (полная) стоимость объекта в прогнозных ценах года полупериода строительства, в т.ч.затраты заказчика:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Стоимость оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости (при наличии) в прогнозных ценах					0,00					0,00
5	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в прогнозных ценах					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства, без затрат заказчика в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Должность исполнителя

ФИО, дата

Директор по контролю



А. А. Ульянов